

**GMINA ISTEbNA**  
43-470 ISTEbNA 1000

.....  
(pieczęć zamawiającego)

**PROTOKÓŁ**  
**KOMISJI KONKURSOWEJ**

1. W celu udzielenia zamówienia na: „**Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie**”
2. W dniu **14.03.2018** r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w konkursie ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej <https://istebna.bip.info.pl/>.
3. W terminie składania ofert, czyli do dnia **25.03.2019** r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto [zł]
1.	Pracownia projektowa ADN INSTALACJE Damian Niziołek z siedzibą w 30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredry 8/39	99 814,50
2.	MM Projekt Marta Rudnicka z siedzibą w 53-024 Wrocław, ul. Wiertnicza 133/8,	97 170,00
3.	"AQUEDUCT W. Adamska - G. Marszałek" Sp.j. z siedzibą w 32-020 Wieliczka, ul. Nowy Świat 4a	131 487,00
4.	Przedsiębiorstwo usługowo handlowe DROG-MEN z siedzibą w 31-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32	123 000,00
5.	INSTALACJE SANITARNE ANDRZEJ WASIULUK z siedzibą 21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20	83 566,20
6.	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE "ADIR" Sp. zo.o. z siedzibą 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50	99 876,00

4. Streszczenie oceny i porównanie ofert nie podlegających odrzuceniu w zastosowanym kryterium – cena brutto:

Nr oferty	Liczba punktów w kryterium –CENA brutto	Łączna ilość punktów
-	-	-

5. Na podstawie oceny i porównania najtańszą ofertę złożyła Firma INSTALACJE SANITARNE ANDRZEJ WASIULUK z siedzibą 21-500 Biała Podlaska ul. Ogrodowa 20. Zgodnie z zapisami §3 ust. 3 projektu umowy płatność za opracowanie dokumentacji miała być realizowana w latach 2019-2020 w dwóch transzach po 50% wartości każda z transz. W budżecie Gminy Istebna na rok 2019 przeznaczono na realizację zadania 30.000,00 zł. Połowa wartości najtańszej oferty przekracza limit wyznaczony na realizację zadania w 2019 r. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Data : ..... 4 kwietnia ..... 2019 r.

1. Sporządził	INSPEKTOR  mgr inż. Grzegorz Kliś	2. Sprawdził	INSPEKTOR  Mirosław Kawalok
3. Kierownik Referatu	WOJTA  mgr Lucja Michałek		
.....		..... Zamawiający	