w dniu

Projekt Umowy
UMOWA
Nr GR.272.....2019
do zamoéwienia publicznego GR.271.1.4.2019

.................. 2019 r. w Istebnej

GMINA ISTEBNA

43-470 Istebna 1000, NIP 5482676134

zwang dalej ,Zamawiajgcym".

Zamawiajgcego reprezentuje:

Pani tucja Michatek — Wajt Gminy Istebna,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Istebna — Pani Bronistawy Fiedor,

aFirma: ..o

Prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:

zwang dalej ,Wykonawcg".
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr
617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 — 0+160 oraz przepustu w km 0+060.

2. Zakres robot do wykonania:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Roboty rozbiérkowe: rgczna rozbiorka nawierzchni ttuczniowej grubosci 8 cm w ilosci facznej 16,20 m?,
wywoéz gruzu z podbudowy na odlegtos¢ 5 km samochodem samowytadowczym 5Mg, zatadunek
mechaniczny w iloSci tgcznej 3,11 Mg, rozbidrka elementéow Sciekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce
piaskowej na odcinku 42,00 m, wywdz elementéw Sciekowych z rozbiérki na odlegto$¢ 5 km samochodem
skrzyniowym 5 Mg z zatadunkiem i wytadunkiem recznym w ilosci 7,06 Mg.

Remont przepustu: reczne roboty ziemne na odkfad w ilosci 0,96 m?, rozbiorka uszkodzonej rury srednicy
40 cm na odcinku 1,00 m, wywdz gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym w ilosci 0,23 Mg, tawa pod przepust z pospétki grubosci 20 cm w ilosci
0,16 m®, ulozenie przepustu z rury betonowej srednicy 40 cm na odcinku 1,00 m, zasypanie przepustu
gruntem z zageszczeniem w ilosci 0,96 m?, reczne roboty ziemne w gruncie na przerzut z wbudowaniem w
nasyp — fundament pod $cianke czotowg w ilosci 0,64 m?, betonowanie fundamentu $cianki czotowej — beton
B20 w ilosci 0,64 m®, $cianka czotowa przepustu $rednicy 40 cm w iloSci 1 szt, oczyszczenie istniejagcego
przepustu srednicy 40 cm z namutu na odcinku 36,00 m.

Odwodnienie: reczne roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegtos¢ $rednio 5 km samochodem
samowytadowczym 5 Mg w ilosci tgcznej 5,67 m?, tawa betonowa zwykta pod elementy Sciekowe w ilosci
tacznej 5,40 m?, ulozenie elementéw sciekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo — piaskowej o
tacznej dtugosci 45,00 m.

Posdbudowa: profilowanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym srednia grubos¢ 10 cm w ilosci 45,63
m”.

Nawierzchnia: Skropienie podbudowy asfaltem pod warstwe wigzaca w ilosci 456,35 m?, warstwa wigzaca z
masy mineralno bitumicznej grubosci po zageszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do
miejsca wbudowania w ilosci 456,35 m?, skropienie podbudowy asfaltem pod warstwe Scieralng w ilosci
456,35 m?, warstwa $cieralna z masy mineralno-bitumicznej grubosci o zageszczeniu 4 cm z transportem
masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilosci 456,35 m*.

Zjazdy: profilowanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym $rednia grubo$é 7 cm w ilosci 2,10 m?,
skropienie istniejacej podbudowy asfaltem w ilosci 30,00 m?, warstwa $cieralna z masy mineralno-
bitumicznej grubosci po zageszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca
wbudowania w ilosci 30,00 m~.

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace: humusowanie warstwg grubosci 10 cm z obsianiem trawg —
pobocza w ilosci 84,00 m?, montaz poreczy sprezystych masa barier 24 kg/m na odcinku 20,00 m, montaz
zakohczenia poreczy sprezystych masa barier 24 kg/m na odcinku 8,00 m.

Znaki drogowe: Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wg opracowania 1 kpl.

3. W roku 2019 zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziatu $rodkéw na usuwanie skutkéw klesk
zywiotowych.

4.  Szczegotowy zakres prac skifadajacych sie na przedmiot umowy okre$lony jest dokumentacjg projektows,
przedmiarem robét oraz SST, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

5.  Przedmiotem Umowy mogg by¢ rowniez roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej i SST, gdy takie roboty wystgpia.



Termin wykonania

§2

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji projektowej oraz SST i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.
. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy: do 10 wrzes$nia 2019 r.

Obowiazku Stron
§3

. Zamawiajacy:

a. przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od podpisania umowy.
b. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji zadania.
c. zwota komisje odbiorowg oraz przeprowadzi wraz z przedstawicielami Wykonawcy protokolarny odbiér
przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od daty zgtoszenia do odbioru.
d. bedzie petnit nadzér inwestorski.
. Wykonawca:

a. wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej, z materiatdw wtasnych nie uzyczonych i przy uzyciu wtasnego sprzetu.

b. wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.

c. bedzie prowadzit kompleksowg obstuge geodezyjng budowy.

d. zorganizuje i utrzyma, a nastepnie zlikwiduje plac budowy w tym ogrodzenie, oswietlenie.

e. zabezpieczy dostawy materiatéw, urzadzen i osprzetu, ktére powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie, okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w projekcie.

f. na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub reprezentujgcych go inspektora nadzoru zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna.

g. na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania ekspertyzy (badania) jakosci
wykonanych robét, koszt ekspertyzy (badania) ponosi Wykonawca.

h. zobowigzany jest do nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych w systemie jednozmianowym w
godzinach od 7.00 do 15.00 co najmniej 6 dni w tygodniu, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonanie okreslonego rodzaju robot.

i. jakiekolwiek zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym zmiany materiatéw, maszyn i urzagdzen,
przebiegu tras i technologii bedg zgtaszane Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru w postaci wniosku. Dla
dokonania powyzszych zmian konieczna jest akceptacja wniosku przez Zamawiajgcego.

j- zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

k. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzgdzen w toku realizacji, z winy
Wykonawcy, ma obowigzek naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

I.  bedzie zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce.

m. zapewni, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

n. Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie zatrudniat na umowe o prace osoby
wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 2 SIWZ przez caty okres realizacji zamoéwienia. W
przypadku rozwigzania/wygasnigcia stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania w terminie 3 dni zaktualizowane
oswiadczenie Zamawiajgcemu.

0. Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zatrudniat osoby do wykonania czynnosci, o ktérych mowa powyzej
przez caty okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakohnczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i
przekazania Zamawiajgcemu aktualnego o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 2 SIWZ.

p. przed terminem zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, o zatrudnianiu os6b
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 2 SIWZ. Oswiadczenie o zatrudnieniu osdéb
wykonujgcych roboty powinno byé podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

g. zabezpieczy utrzymanie porzgdku na budowie, w szczegdlnosci w zakresie ochrony mienia, bezpieczenstwa
ppoz. oraz przestrzegania przepiséw BHP.

r. zapewni oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz dokumentacjg —
projekt czasowej organizacji robot.

s. dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a takze
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10.

1*

przygotuje dokumentacje stuzgcg przekazaniu przedmiotu Umowy,

t. przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (1 egzemplarz wersja papierowa),

u. bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkcji Wykonawcy,
w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawstwo
§4

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ zamdwienia podwykonawcom.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada Wykonawca:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykaz wszystkich podwykonawcow ktorym

powierzy wykonanie robot oraz wykaz podwykonawcéw dostaw i ustug o wartosci umowy powyzej 50.000,00 zt.

oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca, zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajgcy okresla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem Kopii

zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7

dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ w szczegolnosci:

okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

termin z tytutu gwarancji i rekojmi,

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

termin ptatnosci faktury — nie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 ustawy Pzp).

f.  Uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci podwykonawcy za niewykonanie, nienalezyte wykonanie lub
opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych).

g. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposéb, aby przypadt wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Pooow

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§5

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikajgcej z iloczynu ilosci
rzeczywiscie wykonanych robdét i ich warto$ci jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym),
powiekszonej o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie bedzie wieksze niz cena wskazana w Formularzu
Ofertowym, tj. (netto) ..............coceiiiiis zt. plus obowigzujgcy podatek VAT co stanowi kwote (brutto)
....................... [PLN] (stownie brutto: ..........c.coeeiiiiiiiiiiceeee)
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikajgcej z iloczynu ilosci
rzeczywiscie wykonanych robét i ich wartosci jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), stanowigce
warto$¢ nalezng Wykonawcy, jednak naleznos$¢ ta nie bedzie wieksze niz cena wskazana w Formularzu

Ofertowym, tj. kwota: ................cooeeeee. zt. (stownie: .................. ) Catkowita warto§¢ umowy wynosi
.................. zt. (stownie: ...........................) w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy W KwocCie: ............ceeunanene. zt. (stownie: ...l )

Strony ustalajg ze rozliczenie rob6t odbywaé sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego (po
zakohczeniu catego zakresu umowy) przedstawionego przez Wykonawce robot i zweryfikowanego przez
inspektora nadzoru.

W przypadku robot zamiennych, ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie kosztorysu ofertowego wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a. jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
sporzadzenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda,

b. jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa powyzej,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych
przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich
cen publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.
Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca Gmina Istebna 43-470 Istebna 1000 NIP 5482676134, Odbiorca
Urzad Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest zestawienie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i ich wartosci
jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), powiekszonych o podatek VAT i protokét odbioru
podpisany przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i Kierownika robét ze strony Wykonawcy.
Platnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionych faktur wraz
z zatgcznikami, o ktérych mowa w ust. 51 12,
Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza pisemnie wykonanie, a inspektor nadzoru potwierdza
gotowos¢é do odbioru. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy przeprowadzi odbiér (koncowy) w terminie do 7 dni
roboczych od potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w obustronnie ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢
zastepcze wykonanie bez zezwolenia Sgdu przez osobe trzecig, a koszty wykonania zastepczego zostang
pokryte z kwoty naleznej Wykonawcy.
Jakiekolwiek roboty dodatkowe, nie potwierdzone zawartg przez strony pisemng umowa, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i na wtasny koszt.
Warunkiem dokonania zaptaty Wykonawcy w przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy
udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci wynikajgcych z
realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:
a. informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umownym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujgce ilosci dni tego opdznienia.
b. oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az
roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo
podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Nie wywigzywanie sie Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem pfatnosci
Wykonawcy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

Zmiana i odstapienie od umowy

§6

Oprocz przypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XVII, XV i XVI ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a. wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zapftaty kar umownych;

b. wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o tym fakcie;

c. zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia — w
terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

d. wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e. wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robét, w terminie 10 dni od upltywu wyznaczonego
terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci jezeli:

a. zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania bez
uzasadnionych przyczyn protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;.

b. zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego 30-dniowego terminu do
zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;



C.

zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Inne postanowienia

§ 7
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robot, w toku wg stanu na dzien odstgpienia od umowy;
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy;
3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa - jeZeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;
4. Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce - jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od odstgpienia usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Zmiany umowy
§8
1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zamawiajagcy okresla nastgpujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej

umowy:
a. koniecznos¢ przediuzenia (zmiany) terminu umownego bez zmiany wynagrodzenia umownego
z powodu:

— dziatanie sity wyzszej, tj: wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia — wojna, kleska zywiotowa, strajki,

- wyjagtkowo niesprzyjajace warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych. Zamawiajgcy ma na
uwadze warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajgce ponizej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na usunigcie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia roboét), wczesny okres zimy, opady Sniegu, niskie temperatury, ktére zgodnie
szczegotowa specyfikacjg techniczng uniemozliwia prowadzenie robot.

- nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktdrych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze zdarzenia, ktére
niezaleznie od Zamawiajgcego maja wplyw na budzet Gminy Istebna (np. zmiana
obowigzujgcych przepiséw).

- decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych).

- wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, niezbednych do
prawidlowego wykonania realizowanego zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej do przewidzenia, braku w dokumentaciji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

- zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego.

- zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

- wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci tych, ktdre wynikajg z
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btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych, a
takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestyciji.

- przedituzajgcej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
przedmiotu umowy,

b. rezygnacja z wykonania czesci robdt — ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentac;ji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére
wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o
zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuje,

c. zmiana przedstawicieli uczestnikbw procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w
przypadku:

- zmiany kierownika budowy, robdét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie
osoby/oséb posiadajgcej/posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, sporzgdzonej na potrzeby postepowania,

- zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego,

d. zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce (bez zmiany wynagrodzenia), pomimo ze w ofercie Wykonawca nie przedstawit
zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie —
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawce.

e. zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania przeszkody
w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenie.

f. zmiana technologii wykonania robdt, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu niepogorszajgcych standardow jakosciowych, z
ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia.

g. skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) — na wniosek
Zamawiajgcego.

h. skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) —
na wniosek Zamawiajgcego.

i. wydtuzenie terminu ptatnosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) —
na wniosek Zamawiajgcego.

3. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do Zamawiajgcego
w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy
moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
5.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ jedynie na piSmie pod rygorem niewazno$ci.
Okres gwarancji i rekojmi, odbiory w tym okresie
9
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi za wady fizyczne na okres ...... lat, ktora

rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze korncowym.

Gwarancjg i rekojmig objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia dostarczone przez Wykonawce i ustugi.
Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuwania usterek.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania
ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przyby¢. Zamawiajacy w trakcie dokonywania ogledzin
wyznaczy termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie, nie dluzszym niz 1 miesiac,
wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢é dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwaranciji.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ zastepcze wykonanie bez zezwolenia Sgdu przez osobe trzecig, a koszty wykonania zastepczego
zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych wad fizycznych
i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Kary umowne
§10
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opOznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienie, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

a.* za opdznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci
naleznej okreslonej w § 5 ust. 1*, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
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Zamawiajgcy za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

b. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5
ust. 1,

b* za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania

zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % wartosci naleznej okreslonej w § 5 ust. 1%,
powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajgcy,

C. za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

c* za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5 % wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1*, powiekszonej o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy za kazdy dzierh opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad,

d. za spowodowanie przerwy w realizacji robot diuzszej niz 5 dni z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

d* za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t dtuzszej niz 5 dni z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1* powigkszonej o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy za kazdy dzien przerwy,

e. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

e* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wartosci naleznej
Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1*. Powiekszonej o podatek VAT, ktoéry zobowigzuje jest rozliczy¢
Zamawiajacy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo ktorej brak zaptaty dotyczy,

g. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy
za kazdy dzien opdznienia w ptatnoéci,

h. za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi kazdorazowo 4.000,00 PLN,

i.  za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi kazdorazowo 4.000,00 PLN,

j.  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 PLN.

k. za kazde nie przedtozenie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie oswiadczenia o zatrudnieniu na
umowe o prace oséb oraz kazdg niezatrudniong osobe zgodnie z czynnosciami wymaganymi przez
Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 3 ust. 2 lit. p w wysokosci 1.000,00 PLN za
kazde takie zdarzenie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a. Za zwioke przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 PLN, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

b. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku opodznienia dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opéznienia.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg szkod.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur wystawionych za
realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Sposoby rozliczen i odbioru

§11
. O zakohczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona w § 12 ust. 1 powiadamia
inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnos$ci odbioru korncowego.
. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po
zakonhczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza
kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakohczeniu robét budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez
inspektora nadzoru.
. Wykonawca do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru zobowigzany jest dotgczy¢ dokumentacje
powykonawczg wyszczegolniong w pkt. 3 ust. 11 SIWZ.
. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.



5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku
niestawiennictwa Wykonawcy na wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie spisa¢ protokot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

7. Strony postanawiajg, ze odbiér przedmiotu umowy bedzie skutecznie dokonany, jezeli w protokole odbioru nie
znajdg sie zadne zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci i prawidtowosci wykonania robét.

8. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego
w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

9. Po prawidtowym wykonaniu robot potwierdzonym protokotem korcowym odbioru catosci robot rozpoczynajg swoj
bieg terminu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy ( w ramach wykonawstwa
zastepczego — zastgpcze wykonanie robot moze nastgpi¢ bez zezwolenia Sgdu).

Postanowienia szczegétowe

§ 12
1. Jako kierownika budowy dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
............................................................... tel: o
2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
a. Pana: ... tel
b. inspektora nadzoru: ..o tel
§ 13

Wszelkie spory moggace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad rzeczowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§14
Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO! wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniuz.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 16

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

! rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).



