

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Istebna
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182500
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Istebna 1000
- 1.4.2.) Miejscowość:** Istebna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-470
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 33 855 65 00
- 1.4.8.) Numer faksu:** +48 33 855 65 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@istebna.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.istebna.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-48bc5471-a274-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00297563/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-12-03 08:04

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00041823/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

### 3.4.) Nazwa projektu lub programu:

"Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej.

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w zakresie rewitalizacji skweru zlokalizowanego na terenie Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna.

Zakres prac na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

Rozebranie:

- chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- muru kamiennego,
- inne rozbiórki towarzyszące, ściślej określone w przedmiarze robót.

Roboty ziemne ręczne wykonywane ze szczególną ostrożnością, ze względu na system /korzenny drzew włącznie z ręczną niwelacją terenu,

Wykonanie:

- nawierzchni chodników i placów zgodnie z przedmiarem robót, w tym wykonanie nawierzchni mineralnej,
- instalacji małej architektury (w tym ławki, kosze, donice, system strzałkowej komunikacji, wazony)

Zakres przedmiotu zamówienia branży oświetleniowej:

Na etapie rozbiórek i robót ziemnych należy ze sobą skoordynować prace związane z instalacją okablowania dla oświetlenia parku.

Prace będą polegały na wykonaniu oświetlenia drogowego, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia dekoracyjnego, w postaci: montażu reflektorów oświetleniowych (oprawy w chodniku, reflektory architektoniczne, oprawy led na wysięgniku, rozdzielni skrzynkowej, punktu zapalnego oraz wszelkich towarzyszących mocowań i posadowień projektowanego oświetlenia, montaż uziomu powierzchniowego.

UWAGA: Zamawiający wskazuje, że do wyceny należy przyjąć określenia typu opraw, wysięgników, słupów wskazanych jak w przedmiarze robót (a nie jak zostało to określone w opisach technicznych) natomiast architektura oświetlenia pozostaje bez zmian.

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący prac ogrodniczych obejmuje:

- ściółkowanie agrowłókniną i korą (system Hansa Grand bądź równoważny) wokół drzew,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych,
- sadzenie drzew i krzewów iglastych,
- założenie trawnika,
- obsadzenie dostarczonych donic wraz z zapewnieniem gruntu w donicach.

Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane ręcznie ze szczególną ostrożnością aby nie został uszkodzony system korzenny istniejącego starodrzewia.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

34953300-5 - Chodniki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-06-02

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2021-10-16

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel Jan Golik

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5480015440

**4.3.3.) Ulica:** Jaworzynka 301

**4.3.4.) Miejscowość:** Jaworzynka

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 43-476

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 305361,67 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00089152/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-10-16

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W związku z utrzymującymi się opadami deszczu zostały wstrzymane prace na budowie na okres 2 tygodni, okoliczność ta została potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt.1 c) Umowy RI.272.1.1.2021 z dnia 6 czerwca 2021 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234672/01 z dnia 2021-10-18 2021-10-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Strony postanawiają zgodnie wydłużyć termin realizacji umowy o 2 tygodnie tj. do 16 października 2021 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 375594,85 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy